
 K O S Z T O R Y S   O F E R T O W Y

Budowa :  Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie gm. Gostyń

Obiekt :  Rurociąg tłoczny RT-2 w Brzeziu

Adres :  Brzezie gm. Gostyń

Roboty ziemne i montażowe

Inwestor : Zakład Wodociagów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o.

ul. Nad Kanią 77, 63-800 Gostyn

Wykonawca : ...................................................................................................................................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ...............................................................................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  ...........................................................................................................................   zł

Wartość robót ogółem : ...............................................................................................................  zł

Słownie : .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Roboty ziemne i montażowe 

Budowa :  Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie gm. Gostyń 
Obiekt :  Rurociąg tłoczny RT-2 w Brzeziu 
Adres :  Brzezie gm. Gostyń

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp. Opis stanu / elementu Wartość [ zł ]

1 STAN :  Rurociąg tłoczny

1.1 ELEMENT :  Roboty ziemne ...................................................................

1.2 ELEMENT :  Roboty mntażowe ...................................................................

Razem :   Rurociąg tłoczny ...................................................................

Wartość kosztorysowa robót  :...................................................................



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 9.3

Roboty ziemne i montażowe 

Budowa :  Budowa kanalizacji sanitarnej w Czajkowie gm. Gostyń 
Obiekt :  Rurociąg tłoczny RT-2 w Brzeziu 
Adres :  Brzezie gm. Gostyń

 WIODĄCE  NARZUTY  I  STAWKI  KOSZTORYSU 

Stawka roboczogodziny  R-g :  ...............  zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów  Kz :  ............... %

Narzut kosztów pośrednich  Kp :  ............... % od Robocizny [Kp_R]   +   ............... % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku  Z :  ............... % od (R + Kp_R)   +    ............... % od (M+ Kz)   +    ............... % od (S + Kp_S)

Poziom cen :  ....................................................................................................................................

PRZEDMIAR  INWESTORSKI

 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 STAN :   Rurociąg tłoczny

1.1 ELEMENT :   Roboty ziemne

1 KNR  201-0120-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   0,405 km...................................................................    ...................................................................
Roboty pomiarowe przy liniowych  robotach ziemnych - w terenie równinnym

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   75,06300 r-g .......................... ...............................

Słupki igl.niekor.średn.7-11 cm dł.2,0 m   0,16000 m3 .......................... ...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   4,50000 m-g .......................... ...............................

2 KNR  201-0217-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   152,510 m3...................................................................    ...................................................................
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 
m3, w gruncie kategorii: I-II

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,11940 r-g .......................... ...............................

Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,25 m3(1)   0,04540 m-g .......................... ...............................

3 KNR  201-0217-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   468,826 m3...................................................................    ...................................................................
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 
m3, w gruncie kategorii: III

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,14000 r-g .......................... ...............................

Koparka jednonaczyniowa gąsien. 0,25 m3(1)   0,05760 m-g .......................... ...............................

4 KNR  201-0322-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa  1 185,000 m2...................................................................    ...................................................................
Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi /wypraskami/ 
wraz z rozbiórką, w gruntach suchych, kat. III-IV, przy szerokości wykopu do 1,0 m i głębokości do 
3,0 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,51790 r-g .......................... ...............................

Pale szalunkowe stalowe gięte na zimno   0,16000 kg .......................... ...............................

Gwoździe budowlane gołe okrągłe   0,00810 kg .......................... ...............................

Klamry ciesielskie   0,10100 kg .......................... ...............................

Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III   0,00090 m3 .......................... ...............................

Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple   0,00080 m3 .......................... ...............................
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Roboty ziemne i montażowe 

STAN :  1.  Rurociąg tłoczny

ELEMENT :  1.1. Roboty ziemne

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

5 KNR  201-0320-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   30,502 m3...................................................................    ...................................................................
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych i głębokości do 1,5 m: grunt kat. I-
II, szer. wykopu 0,8-1,5 m

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,87860 r-g .......................... ...............................

6 KNR  201-0230-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   590,834 m3...................................................................    ...................................................................
Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odległośc do 10 m, przy zasypywaniu 
wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy: 55 kW ( 75 KM),  kat.gruntu I-III

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Spycharka gąsienicowa 55 kW [75 KM] (1)   0,01350 m-g .......................... ...............................

7 KNR  201-0236-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa   621,336 m3...................................................................    ...................................................................
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w 
gruncie sypkim, kategorii : I-II

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,13370 r-g .......................... ...............................

Ubijak spalinowy   200 kg   0,07040 m-g .......................... ...............................

1.2 ELEMENT :   Roboty mntażowe

8 KNR  228-0302-02-01  MRiGŻ   405,000 m...................................................................    ...................................................................
Rurociągi z rur ciśnieniowych PE, łączone metodą zgrzewania, przy średnicy zewnętrznej rury: 75 
mm /SDR 11/

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,30900 r-g .......................... ...............................

Rura PE-SDR 11 (gaz 0,4 woda 1,0MPa) 75 mm   1,07000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   0,00500 m-g .......................... ...............................

9 KNR  228-0305-02-00  MRiGŻ   2,000 szt...................................................................    ...................................................................
Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej 
rury: 75 mm
- kolana

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,95000 r-g .......................... ...............................

Łuki PE doczołowe 90°  75 mm   1,08000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,00 % .......................... ...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,03000 m-g .......................... ...............................

10 KNR  218-0110-02-10  WACETOB Warszawa   37,750 złącze...................................................................    ...................................................................
Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, metodą zgrzewania czołowego, przy 
średnicy zewnętrznej rur: 75 mm /zasilanie zgrzew.agreg.prądotwórczym/

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,18000 r-g .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 1,50 % .......................... ...............................

Zgrzewarka doczołowa do rur PE   0,59000 m-g .......................... ...............................

Agregat prądotwórczy   0,59000 m-g .......................... ...............................
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Roboty ziemne i montażowe 

STAN :  1.  Rurociąg tłoczny

ELEMENT :  1.2. Roboty mntażowe

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

11 KNR  218-0802-01-20  IZOiEPB ORGBUD W-wa   2,025 próba...................................................................    ...................................................................
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE (długość próbnego odcinka rurociągu - 200 m), o 
średnicy nominalnej: do 100 mm

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   8,73830 r-g .......................... ...............................

Klamry ciesielskie "U"10-12x250 mm   31,00000 kg .......................... ...............................

Bale igl.obrzyn.nasyc.grub.50-100 mm k.III   0,14900 m3 .......................... ...............................

Krawędziaki igl.-nasycone kl.II dł.5,1-6,3   0,24600 m3 .......................... ...............................

Drewno igl.okrągłe korow.nasyc.na stemple   0,12800 m3 .......................... ...............................

Woda przemysłowa   6,00000 m3 .......................... ...............................

Rury stal.z/s przew.OC gwint. 50 mm   1,50000 m .......................... ...............................

Korki do rur żel.ciśnieniowych kielich.   0,20000 szt .......................... ...............................

Króćce żel.ciśn.przejśc.kołnierzowe FW   0,20000 szt .......................... ...............................

Zawór  wod.przelot.z kur.sp.żel.oc.M125 50   0,20000 szt .......................... ...............................

Zawór  kołn.zwr.grzyb.1,6 MPa k.287  50 mm   0,20000 szt .......................... ...............................

Uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych   2,00000 szt .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 2,50 % .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1)   3,16000 m-g .......................... ...............................

12 KNR  228-0402-02-00  MRiGŻ   10,000 m...................................................................    ...................................................................
Przewierty długości do 20 m, rurami stalowymi o średnicy nominalnej 114 mm, wykonane maszyną 
do wierceń poziomych, w gruntach kategorii: III-IV

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   2,60000 r-g .......................... ...............................

Elektrody st.do spaw.stal.niskowęg,niskost   0,11000 kg .......................... ...............................

Rury stalowe z/s przewod.CZ  114,3 mm   1,05000 m .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 3,00 % .......................... ...............................

Maszyna do wierceń poziomych (2)   0,65000 m-g .......................... ...............................

Żuraw samochodowy     5-6 t  (1)   0,67000 m-g .......................... ...............................

Wyciąg do urob.ziemi z nap.spal.0,18 t (1)   0,65000 m-g .......................... ...............................

Ciągnik kołowy  55-63 kW [ 75-85 KM] (1)   0,65000 m-g .......................... ...............................

Samochód skrzyniowy pow.  5-10 t  (1)   0,02000 m-g .......................... ...............................

Przyczepa dłużycowa 10,0 t, do samochodu   0,02000 m-g .......................... ...............................

Spawarka elektryczna wirująca 300 A   0,65000 m-g .......................... ...............................

13 KNR  228-0403-02-00  MRiGŻ   10,000 m...................................................................    ...................................................................
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 
80 mm

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   0,29000 r-g .......................... ...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,01000 m-g .......................... ...............................

14 KNR  228-0405-01-00  MRiGŻ   2,000 kpl...................................................................    ...................................................................
Zamknięcie końcówek rur ochronnych, przy średnicy nominalnej rury osłonowej i rury przewodowej: 
100/ 50 mm

Opis czynnika R,M,S Norma J.m. Cena jedn. RMS Wartość RMS

Robocizna   1,00000 r-g .......................... ...............................

Kity uszczelniające plastyczne asfaltowe   4,00000 kg .......................... ...............................

Sznury konopne smołowane   4,00000 kg .......................... ...............................

Materiały pomocnicze 3,00 % .......................... ...............................

Samochód dostawczy do 0,9 t  (1)   0,26000 m-g .......................... ...............................
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Wartość kosztorysowa robót

 


